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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 029/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 023/2026
LICITAGAO - DISPENSA PRESENCIAL N2 012/2026

Pelo presente contrato, de um lado a Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita-Pl, neste ato
representada pelo Sr. Heli Marques de Carvalho, Prefeito Municipal, inscrito no RG n2 2.439.770
SSP-PI e CPF n? 008.303.453-61, residente e domiciliado nesta cidade, adiante designado
CONTRATANTE e de outro, a empresa VERMELHA CONSULTORIA LTDA, com sede na Rua Zeferino
Vieira, 544 - Pavmto. 1, Bloco I, Bairro Vermelha, Teresina/Pl, inscrita no CNPJ sob o n®
33.535.050/0001-22, adiante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sécio
Administrador, o Sr. Carlos Soares da Silva, inscrito no CPF: 470.613.083-20, de acordo com a
representacdo legal que lhe é outorgada, resolvem celebrar o presente ajuste administrativo, que
se regerd pelas disposicbes da Lei Federal n2 14.133/2021, Decreto Federal n? 12.807/2025, Lei
Complementar n? 123/2006, com suas altera¢cdes e demais normas pertinentes, pelas seguintes
cldusulas e condigdes:

CLAUSULA | - DO OBJETO

1.1 “Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo dos servicos de elaboracdo de projeto
técnico de engenharia para ampliacdo de passagem molhada no municipio de Nova Santa Rita/PI,
conforme Convénio n2 989342/2025 firmado junto ao Ministério da Integracdo e do
Desenvolvimento Regional — MIDR.”

CLAUSULA Il — DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

2.1 Sao direitos da Contratante:
2.1.1. Exigir da CONTRATADA a elaboracdo do projeto técnico de engenharia em estrita
conformidade com as normas técnicas aplicaveis, com as diretrizes estabelecidas pela
Administracdo Municipal e com as exigéncias constantes do Convénio n2 989342/2025 firmado
junto ao Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional — MIDR;
2.1.2. Fiscalizar, acompanhar e avaliar a execucdo dos servicos, diretamente ou por intermédio
de servidor ou comissdao designada, podendo solicitar esclarecimentos, ajustes ou
complementacbes necessdrias ao adequado desenvolvimento dos trabalhos;
2.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos técnicos apresentados que estejam em
desacordo com as especificagdes técnicas, normas vigentes, orientacées da Administracdao ou
exigéncias do 6rgao concedente do convénio, determinando sua correc¢ao ou reformulagao sem
onus adicional para a CONTRATANTE;
2.1.4. Solicitar revisdes, adequag¢des ou complementacdes nos estudos, pegas técnicas,
memoriais descritivos, planilhas orgamentarias, plantas, calculos estruturais e demais elementos
que compdem o projeto de engenharia, sempre que necessario a perfeita adequacao técnica do
objeto;
2.1.5. Exigir que o projeto seja elaborado em conformidade com as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, normas de engenharia aplicaveis, bem como com os
manuais e orientagdes técnicas do drgdao concedente do convénio;
2.1.6. Aplicar as sang¢bes administrativas previstas neste contrato e na legislagdo vigente em
caso de descumprimento das obriga¢des assumidas pela CONTRATADA;
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2.1.7. Promover alteragdes unilaterais no contrato, quando necessarias para melhor adequacgao
técnica do objeto aos interesses da Administracdo, nos termos dos arts. 124 e 125 da Lei n?
14.133/2021;

2.1.8. Suspender a execucdo dos servicos por razbes de interesse publico devidamente
justificadas;

2.1.9. Rescindir o contrato nas hipoteses previstas na Lei n? 14.133/2021 e nas demais
disposicGes contratuais;

2.1.10. Receber os produtos técnicos elaborados pela CONTRATADA somente apds verificacao
de sua conformidade com as exigéncias técnicas, contratuais e normativas aplicaveis, podendo
exigir ajustes e correcdes sempre que necessario.

2.2 Sao direitos da Contratada:
2.2.1. Receber da CONTRATANTE todas as informacdes, documentos, dados técnicos,
levantamentos existentes e demais elementos necessarios a adequada elaboracdo do projeto
técnico de engenharia;
2.2.2. Receber o pagamento pelos servicos efetivamente executados, na forma, prazos e
condicOes estabelecidos neste contrato, apds a devida andlise e aprovacdo dos produtos
técnicos pela CONTRATANTE;
2.2.3. Solicitar esclarecimentos técnicos, orientacdes e informacdes adicionais a CONTRATANTE
sempre que necessarios a correta elaboracdo do projeto;
2.2.4. Ter acesso as areas e locais necessarios a realizacdo de levantamentos, inspec¢des ou
estudos técnicos indispensaveis a elaboracdo do projeto de engenharia;
2.2.5. Requerer, quando cabivel, a revisdo ou recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro
do contrato, nos termos da legislagdo vigente, especialmente quando fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculdveis alterarem substancialmente as condi¢des
inicialmente pactuadas;
2.2.6. Solicitar prorrogacao de prazo para a entrega dos produtos técnicos quando ocorrerem
circunstancias devidamente justificadas que impecam o cumprimento do cronograma
originalmente estabelecido, desde que ndo decorrentes de culpa da CONTRATADA;
2.2.7. Ser previamente notificada acerca de quaisquer irregularidades identificadas pela
fiscalizacdo da CONTRATANTE, assegurando-se o direito ao contraditdrio e a ampla defesa antes
da aplicagao de sang¢des administrativas;
2.2.8. Ter reconhecida a autoria técnica dos projetos elaborados, observadas as disposicdes
legais e as responsabilidades profissionais previstas na legislacdo aplicavel;
2.2.9. Receber manifestacdo formal da CONTRATANTE quanto a aprovacdo, rejeicdo ou
necessidade de ajustes nos produtos técnicos apresentados;
2.2.10. Suspender a execugao dos servi¢cos, mediante comunicacdo formal a CONTRATANTE,
guando ocorrer atraso de pagamento superior ao prazo contratualmente estabelecido, nos
termos da legislacao aplicavel.

2.3 Sao deveres da Contratante:
2.3.1. Disponibilizar a CONTRATADA todas as informag¢des, documentos, estudos, levantamentos
e dados técnicos necessarios a adequada elaboragao do projeto técnico de engenharia;
2.3.2. Designar formalmente gestor e fiscal do contrato, responsaveis pelo acompanhamento,
controle e fiscalizagdo da execucgdo dos servigcos, nos termos do art. 117 da Lei n? 14.133/2021;
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2.3.3. Acompanhar e fiscalizar a execuc¢do contratual, verificando a conformidade dos produtos
técnicos elaborados com as especificagcdes estabelecidas no contrato, no termo de referéncia e
nos demais documentos do processo;

2.3.4. Prestar a CONTRATADA os esclarecimentos e orientacdes necessdrias a correta execugao
dos servigos, sempre que solicitados ou quando identificada a necessidade de adequacdes
técnicas;

2.3.5. Analisar, avaliar e manifestar-se formalmente sobre os produtos técnicos apresentados
pela CONTRATADA, aprovando-os ou solicitando eventuais ajustes, corre¢cbes ou
complementacgdes;

2.3.6. Efetuar o pagamento a CONTRATADA pelos servicos executados e devidamente
aprovados, observados os prazos e condigdes estabelecidos neste contrato;

2.3.7. Comunicar formalmente a CONTRATADA quaisquer irregularidades constatadas na
execucdo dos servicos, concedendo prazo razodvel para a adog¢do das providéncias necessarias
a sua correcao;

2.3.8. Facilitar o acesso da CONTRATADA as dreas e locais necessarios a realizacdo de
levantamentos técnicos, vistorias ou inspec¢des indispensdveis a elaboracdo do projeto;

2.3.9. Adotar as providéncias administrativas necessdrias a regular execucdo do contrato,
inclusive quanto a formalizacdo de eventuais altera¢des contratuais quando devidamente
justificadas;

2.3.10. Receber os produtos técnicos elaborados pela CONTRATADA apds verificacdo de sua
conformidade com as exigéncias contratuais, técnicas e normativas aplicaveis.

2.4 Sao deveres da Contratada:
2.4.1. Executar os servicos de elaboracdo do projeto técnico de engenharia em estrita
conformidade com as especificagdes constantes no termo de referéncia, nas diretrizes
estabelecidas pela CONTRATANTE, nas normas técnicas aplicaveis e nas exigéncias do Convénio
n2 989342/2025 firmado junto ao Ministério da Integra¢do e do Desenvolvimento Regional —
MIDR;
2.4.2. Realizar todos os levantamentos, estudos técnicos, analises e demais procedimentos
necessarios a adequada elaboracdo do projeto de engenharia para ampliacdo da passagem
molhada;
2.4.3. Elaborar e apresentar todos os documentos técnicos que compdem o projeto, tais como
estudos preliminares, plantas, memoriais descritivos, memoriais de cdlculo, especificacbes
técnicas, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e demais pecas técnicas exigidas;
2.4.4. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos para entrega das etapas e dos produtos
técnicos previstos no cronograma de execugao;
2.4.5. Manter responsavel técnico devidamente habilitado para a elaboracao e
acompanhamento dos servigos, providenciando o respectivo registro de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART junto ao conselho profissional competente;
2.4.6. Observar, na elaboragdo do projeto, as normas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas —ABNT, as normas técnicas de engenharia aplicaveis, bem como as orientacdes técnicas
do 6rgdo concedente do convénio;
2.4.7. Prestar todas as informagdes e esclarecimentos solicitados pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE, bem como atender as solicitagdes de ajustes, corre¢cdes ou complementagdes
nos produtos técnicos apresentados;
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2.4.8. Corrigir, revisar ou complementar, sem 6nus adicional para a CONTRATANTE, quaisquer
pecas técnicas que apresentem inconsisténcias, erros, omissdes ou estejam em desacordo com
as exigéncias contratuais ou normativas;

2.4.9. Manter, durante toda a execuc¢do contratual, as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacao
exigidas no processo de contratacgao;

2.4.10. Responsabilizar-se integralmente pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais decorrentes da execucdo dos servicos, ndo havendo qualquer vinculo empregaticio
entre os profissionais da CONTRATADA e a CONTRATANTE;

2.4.11. Comunicar formalmente a CONTRATANTE qualquer fato ou circunstancia que possa
comprometer o cumprimento do cronograma ou a adequada execugdo dos servigos,
apresentando as justificativas e providéncias cabiveis;

2.4.12. Entregar o projeto técnico completo, devidamente revisado, organizado e apto a andlise
e aprovacdo pelos 6rgdos competentes, inclusive para fins de atendimento as exigéncias do
convénio e de futura execucdo da obra.

CLAUSULA Il - DA PRESTAGAO DOS SERVICOS

3.1 Os servicos constantes no Termo de Referéncia deverdo ser prestados para a Prefeitura
Municipal de Nova Santa Rita, de acordo com o constante na ordem de fornecimento apresentado
a empresa contratada.

3.2 O prazo de inicio da prestacdo dos servicos sera de até 05 (cinco) dias Uteis, a partir da emissdo
e apresentacao da ordem de servico.

3.3 Os servicos deverdo ser prestados de acordo com as especificacGes e na proposta de precos
apresentada, de modo que atenda aos anseios da Prefeitura Municipal.

3.4 O (A) requisitante designarad servidor responsavel para proceder ao acompanhamento da
execucdo dos servicos, que conferira de acordo com as especificagcdes constantes neste Termo de
Referéncia.

3.5 Serd emitido documento atestando o recebimento dos servicos executados.

3.6 A empresa contratada devera proceder, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar
da notificacdo de recusa, a substituicdo dos servicos em desconformidade com o estabelecido neste
Termo de Referéncia.

3.7 A documentag3o técnica apresentada no Projeto devera seguir o padronizado pelo Org3o Gestor
do convénio para andlise do empreendimento, conforme sequéncia abaixo. Além das pecas técnicas
de Engenharia é obrigatdria a apresentacdo da documentacdo complementar exigida nos convénios
com repasse do OGU (Orcamento Geral da Unido) e de acordo com o Programa/Acdo. Check List
para apresentacao da documentacdo e projeto técnico:

ITEM DESCRICAO
1 Plano de trabalho
Quadro de composi¢do de Investimento
Planejamento das licitagdes: indicacdo das submetas que serdo licitadas em conjunto ou separadamente
Declaragdo informando o regime de execugdo de obra
Declaragdo de conformidade em acessibilidade assinada pelo responsavel técnico pelo projeto
Lista de verificagdo de acessibilidade assinada pelo responsavel técnico pelo projeto
Documentagdo de Titularidade da area de intervengao
Dispensa, licenga ambiental prévia ou outra manifestagdo do 6rgdo ambiental aplicavel a intervengdo
Declaragdo sobre a alternativa do orgamento mais vantajosa para a administracdo publica: com desoneragdo
ou sem desoneragdo
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Declaragdo quanto a referéncia dos custos informando as tabelas de pregos utilizadas como referéncia no
orgamento

11

Declaragdo de atendimento a Legislagdo de transito, de acordo com os Manuais de sinalizagdo do CONTRAN

12

Declaragdo do orgamentista que verificou e atesta que a especificidade local justifica a manutengdo do item
como “AS” (atribuido a S3o Paulo da tabela SINAPI)

13

Plano de Sustentabilidade, ou documento equivalente, do empreendimento ou do equipamento a ser
adquirido, acompanhado de oficio comprovando a comunicagdo ao respectivo poder legislativo do
compromisso assumido

14

Estudo de concepgdo e de alternativas de projeto, cuja verificagdo da compatibilidade entre a alternativa
adotada no projeto e a indicada como a mais adequada no estudo de concepgdo de alternativas é
condicionante para aceite do projeto basico, para a execugdo de obras e servicos de Engenharia de grande
vulto de que trata o inciso XXII do art. 62 da Lei n? 14.133, de 2021, de acordo com o § 52 do Art. 27 da
Portaria Conjunta MGI/MF/CGU N2 29, de 22 de maio de 2024.

15

Planta de localizagdo da intervengdo com coordenadas geograficas de localizagdo

16

Elementos graficos de Engenharia que permitam a caracterizagdo da intervengao e a conclusdo sobre sua
viabilidade técnica

17

ART/RRT de projeto(s)

18

ART/RRT de orgamento

19

Aprovacgdo dos projetos pelos drgdos competentes quando for o caso

20

Planilha orgamentaria detalhada, indicando percentual de BDI, fontes e cddigos de composi¢des de custos
unitdrios, responsavel técnico, data base, encargos sociais e manifestacdo quanto a desoneracdo, indicando
que a alternativa adotada é a mais adequada para a administragdo publica

21

Composicdo analitica do BDI atendendo o Acérddo 2622/2013 TCU Plenario, e de acordo com a Lei N¢
13.161/2015

22

Composi¢do dos encargos sociais incidentes no custo da mao-de-obra

23

Composicdes de precos unitarios para composi¢des de custos ndo disponiveis nos sistemas SINAPI/SICRO

24

Quadro resumo de cotagGes, apresentando, no minimo, trés cota¢des para cada item e indicando nome da
empresa, CNPJ, telefone, nome do contato e data, assinado pelo responsavel técnico pela planilha
orcamentaria. Obs.: adotar como referéncia valor igual ou inferior a mediana

25

Cronograma fisico-financeiro

26

Memodria de calculo de quantitativos dos servigos indicados na planilha orgamentaria, relatério de volumes
de terraplenagem, nota de servigo de terraplenagem, Estudo hidroldgico para concepgado das solugdes para
projeto de obras de arte corrente

27

Memorial descritivo do projeto

28

Relatdrio fotografico da area de intervengao

29

Especificacdes técnicas dos servigos, equipamentos e/ou insumos

30

Estudo hidroldgico

31

Estudo geotécnico e geoldgico

32

DeclaragOes de existéncia, viabilidade de fornecimento ou capacidade de atendimento de dgua potavel,
energia elétrica, coleta de esgoto e residuos sélidos emitidas pelas concessionarias

33

Levantamento topografico planialtimétrico georreferenciado

34

Projeto de terraplenagem

35

Projeto geométrico

36

Projeto de estrutura da passagem molhada

37

Projeto drenagem

38

Projeto de sinalizagao

3.8 No caso de qualquer descumprimento das cldusulas apresentadas pela Prefeitura Municipal, a
contratada poderd incidir nas penalidades previstas na Lei 14.133/2021.

3.9 Correrdo por conta da contratada todas as despesas decorrentes da prestacdo dos servigos
solicitados na Ordem de Servico, incluindo também eventuais danos pessoais e materiais causados
a terceiros durante a execugao.

3.10 O prazo para conclusdo do servico sera de até 30 (trinta) dias a partir da assinatura da Ordem
de Servico. Apds a entrega do Projeto, a equipe de Fiscalizacdo da Prefeitura de Nova Santa Rita

Rua Anténio José Procépio, S/N — Centro — Nova Santa Rita-Pl
CEP: 64.764-000 | CNPJ: 01.612.599/0001-87



SS.
P E

ESTADO DO PIAUI

B, ¢
P~ «+ Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita-PlI
[Moya sauta mivh\ CNPJ n°: 01.612.599/0001-87

e jerwies e 1955

terd o prazo de 30 dias para analisar os produtos e emitir o - Termo de Recebimento e Aceite,
podendo ser feitas recomendac¢des a contratada a serem cumpridas. Podera haver prorrogacao do
prazo, caso exista a necessidade, desde que ocorra uma justificativa por escrito pela contratada a
Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita e este submeter a aprovac¢do ao contratante.

CLAUSULA IV - DO PREGO

4.1 O valor global para a presente contratacdo é de R$ 11.127,33 (onze mil, cento e vinte e sete
reais e trinta e trés centavos), conforme Planilha Orcamentdria em anexo a este Termo de Contrato;

CLAUSULA V - DO PAGAMENTO

5.1 Apés a andlise e aprovacdo do projeto pelo 6rgdo Gestor do recurso, a Prefeitura Municipal ira
solicitar a liberacdo dos recursos financeiros da conta do convénio, apresentando a seguinte
documentacgdo: 1) Oficio de solicitacdo de movimentacdo de recursos; 2) Boletim de medicdo,
atestado pela fiscalizacdo da Prefeitura; 3) Relatério Resumo do Empreendimento (RRE) — relatdrio
gue consolida todos os custos de Medicdo objeto da solicitacdo, e as informagdes acumuladas,
demonstrando a situacdo do Convénio;

5.2 Além disso, a contratada devera apresentar os documentos de liquidagao, nota fiscal e recibo,
para apresentacdo da prestacdo de contas do convénio. Apds a analise da documentacao, o drgao
gestor do recurso ira liberar a parcela do convénio para pagamento do Projeto, através de Ordem
Bancéria de Transferéncias Voluntarias (OBTV) realizada dentro da Plataforma Transferegov.br,
transferéncia bancaria do recurso a ser pago ao contratado, observando os preceitos dispostos os
Art. 75, 76, 77 e 78 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU N2 33, de 30 de agosto de 2023, e alterac¢des
da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU N2 29, de 22 de maio de 2024.

CLAUSULA VI - DO REAJUSTE DOS PRECOS
6.1 O preco proposto nao sera reajustado durante o periodo vigente, na forma do § 1° do art. 28,
da Lei n° 9.069/1995. Poderd ser alterado apds esse periodo mediante indice divulgado, observada
a legislagao em vigor.

CLAUSULA VII - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

7.1 As despesas com a execucdo do presente Contrato correrdo, a conta da seguinte dotacgdo
orcamentaria:

FONTE DE RECURSOS:
500 - RECURSO PROPRIO / 700 - CONVENIO GOVERNO FEDERAL

ELEMENTO DE DESPESA:
33.90.39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

PROGRAMA DE TRABALHO:
04.122.0003.2010.0000 - MANUTENGAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO E
PLANEJAMENTO / 15.451.0003.2053.0000 - MANUTENGAO DA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS / 15.782.0026.1033.0000 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES E
PASSAGENS MOLHADAS
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CLAUSULA VIIl - DA EXECUGAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

8.1 Os servicos serdao acompanhados e fiscalizados por um representante designado pela
Contratante, conforme os seguintes aspectos:
8.1.1 O representante da Contratante registrara todas as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato em registro proprio, assegurando a regularizacdo de quaisquer faltas ou defeitos
observados, e monitorando o cumprimento do prazo de vigéncia do contrato.
8.1.2 DecisOes e acdes que excedam a competéncia do representante deverdo ser encaminhadas
para seus superiores, a fim de que as medidas apropriadas sejam adotadas em tempo habil.
8.1.3 A fiscalizacdo realizada pela Contratante ndo exime ou modifica de forma alguma a
responsabilidade da Contratada durante a execug¢do dos servigos.
8.1.4 A Contratante pode exigir o afastamento de qualquer funcionario ou representante da
Contratada que dificulte a fiscalizacdo ou adote comportamentos incompativeis com suas
funcdes atribuidas.

CLAUSULA IX — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

9.1 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE poderd
garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes san¢ées:
9.1.1 Adverténcia;
9.1.2 Multa de 1% (um por cento) ao dia, aplicavel até o quinto dia, calculado sobre o valor
faturado no més anterior, no caso de inexecucdo parcial, comunicada oficialmente;
9.1.3 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global deste Contrato a partir do 6° dia, no
caso de inexecucdo parcial ou total dos servicos, o que ensejara a rescisdo deste Contrato, sem
prejuizo das demais penalidades previstas na Lei n® 14.133/2021;
9.1.4 Suspensdo temporadria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;
9.1.5 Declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da
sancdo aplicada com base no subitem anterior; facultada a defesa do interessado no respectivo
processo no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagcdo ser requerida
apds 02 (dois) anos de sua aplicacao.
9.2 A contratada convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, que ndo celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacao falsa exigida, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuc¢do do contrato,
comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficard impedido de licitar e contratar com
a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, serd descredenciada no SICAF, ou nos sistemas
de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
em edital e no contrato e das demais cominagdes legais.
9.3 As multas aplicadas a CONTRATADA deverdo ser recolhidas no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos, contados da comunicagdo, ou poderdo ser descontadas pela CONTRATANTE dos valores
das Notas Fiscais/Faturas.
9.4 Comprovado impedimento ou reconhecida for¢a maior, devidamente justificado e aceito pela
Administracdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades previstas nesta
cldusula.
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9.5 As sanc¢dOes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa.

9.6 Da sancao aplicada caberd recurso, dirigido a autoridade superior, por intermédio daquela que
aplicou a sangdo, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, contado da data de intimacdo ou de lavratura da
ata, nos termos do inciso |, do Art. 165 da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA X — DA RESCISAO

10.1 A inexecucdo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisdo, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.
10.2 Constituem motivos para rescisdao do Contrato:
10.2.1 O ndo cumprimento de cldusulas contratuais, do Termo de Referéncia, especificacdes ou
prazos;
10.2.2 O cumprimento irregular de cladusulas contratuais, do Termo de Referéncia, especificacdes
e prazos;
10.2.3 A lentiddao no cumprimento das cldusulas contratuais, levando a CONTRATANTE, a
presumir a impossibilidade da realizagao do objeto licitado, nos prazos estipulados;
10.2.4 O atraso injustificado no inicio da prestacao dos servicos;
10.2.5 A paralisacdo do objeto licitado, sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;
10.2.6 A subcontratacdo total ou parcial do objeto do Contrato, associacdo da CONTRATADA com
outrem, a cessdo ou transferéncia total ou parcial, bem como a fusédo, cisdo ou incorporacdo que
afetem a boa execucdo deste, sem prévio conhecimento e autorizacdo da CONTRATANTE;
10.2.7 O desatendimento das determinagbes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execugdo assim como as de seus superiores;
10.2.8 O cometimento reiterado de faltas registradas pela CONTRATANTE durante a vigéncia do
Contrato;
10.2.9 A decretacdo de faléncia;
10.2.10 A dissolucdo da firma contratada;
10.2.11 A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execucao do Contrato;
10.2.12 Razles de interesse publico de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela maxima autoridade da CONTRATANTE, e exaradas no processo
administrativo a que se refere este Contrato;
10.2.13 A supressdo do servico, por parte da CONTRATANTE, acarretando modificacdo do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei n? 14.133/2021;
10.2.14 A suspensdo de sua execucgao, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbac¢dao da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizagbes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensdao do cumprimento das obrigacdes
assumidas até que seja normalizada a situacao;
10.2.15 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de servigo, ou parcela deste, ja executados e aceitos, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacOes até que seja normalizada a situagao;
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10.2.16 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execuc¢ao do Contrato.
Paragrafo Unico. A rescisdo do Contrato podera ser determinada por ato unilateral e escrita da
CONTRATANTE, nos casos enumerados nas alineas “10.2.1” a “10.2.12” e “10.2.16” desta clausula.

CLAUSULA XI — DA VIGENCIA

11.1 O prazo de vigéncia do Contrato sera de 20 de margo de 2026 a 19 de marco de 2027 (12
meses), contados da data de sua assinatura.

CLAUSULA XII — DAS ALTERACOES

12.1 Este Contrato poderd ser alterado nos casos previstos no Art. 124 da Lei n2 14.133/2021,
sempre por intermédio de Termo Aditivo.

CLAUSULA XIil - DO FORO

13.1 O Foro competente para dirimir quaisquer questdes oriunda do presente instrumento
contratual é o da cidade de S3o Jodo do Piaui-PI.

E por estarem as Partes Contratantes assim justas e acordadas, lavrou-se o presente contrato em
02 (duas) vias de igual teor, forma e validade que, lido e achado conforme, é assinado pelas mesmas
e pelas testemunhas a tudo presentes.

Nova Santa Rita-PI, 20 de margo de 2026.

HELI MARQUES DE  assinado de forma digital

CARVALHO:0083034 por HELI MARQUES DE
5361 CARVALHO:00830345361

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA-PI
Heli Marques de Carvalho
CONTRATANTE

CARLOS SOARES DA Assinado de forma digital por CARLOS

SOARES DA SILVA:47061308320

SILVA:4706130832(0 Dados: 2026.03.20 12:18:13 -03'00"

VERMELHA CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 33.535.050/0001-22
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF: CPF:
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